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Čiastková zmluva na prevádzkovanie železničnej infraštruktúry 
a servisných zariadení na rok 2024 

 
k Rámcovej zmluve o prevádzkovaní, rozvoji a modernizácii železničnej infraštruktúry na 
roky 2023-2032 zo dňa 04.07.2022,  v znení Dodatku č. 1 zo dňa 28. 12. 2022 a Dodatku č.2 

zo dňa 25.10.2023 

 (ďalej len „Zmluva“) 
 

uzatvorená medzi nasledovnými zmluvnými stranami 
 

 

 

Vlastník železničnej 
infraštruktúry : 
(objednávateľ) 

 (ďalej len „Čiastková zmluva“) 
 

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy   

Slovenskej republiky 

Sídlo: Námestie slobody č. 6, 810 05  Bratislava 

 

Štatutárny orgán:  
 

JUDr. Ing. Jozef Ráž 

 minister dopravy SR 

 

Zástupca pre vecné 
rokovania: 

 

Ing. Peter Šulko, PhD., MBA 

generálny riaditeľ sekcie železničnej dopravy a dráh 

 

Identifikačné číslo: 
 

304 16 094 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

SWIFT: 

IBAN: 

SPSKSRBA 

SK71 8180 0000 0070 0011 7681 

 

(ďalej len „Vlastník infraštruktúry“)  

 

Manažér železničnej 
infraštruktúry: 
(dodávateľ) 

Železnice Slovenskej republiky 

  

Sídlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

Štatutárny orgán: JUDr. Alexander Sako 

generálny riaditeľ ŽSR 

 

Zástupca pre vecné  
rokovania: 

 

Ing. Jozef Opálený 

námestník generálneho riaditeľa pre ekonomiku 

 

Identifikačné číslo: 
 

313 64 501 

Daňové identifikačné číslo: 
IČ DPH: 

Obchodný register: 

2020480121 

SK2020480121 

Mestský súd Bratislava III, oddiel Po, vložka č.312/B 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

SWIFT: 

IBAN: 

TATRASKBX 

SK37 1100 0000 0029 4807 6703 

 

(ďalej len „Manažér infraštruktúry“, alebo „ŽSR“, Vlastník infraštruktúry a Manažér 
infraštruktúry ďalej spoločne len ako „Zmluvné strany“ a jednotlivo ako „Zmluvná strana“) 
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Úvodné ustanovenie 

(1) Zmluvné strany uzatvorili Rámcovú zmluvu o prevádzkovaní, rozvoji a modernizácii 
železničnej infraštruktúry na roky 2023-2032 v znení jej dodatkov (ďalej len ako „Zmluva“), 

ktorá upravuje povinnosť Manažéra infraštruktúry zaistiť bezpečnú a plynulú prevádzku 

železničnej siete a výkon nevyhnutných služieb súvisiacich s prevádzkovaním železničnej 
infraštruktúry (ďalej len „ŽI“). 

(2) Podľa čl. IV bod 2 Zmluvy uzatvoria Zmluvné strany pre každý kalendárny rok Čiastkovú 
zmluvu na prevádzkovanie železničnej infraštruktúry a servisných zariadení, ktorá upravuje 
práva a povinnosti oboch zmluvných strán za účelom plnenia ustanovení Zmluvy. Podľa čl. 
IV bod 3 Zmluvy obsahuje Čiastková zmluva rozsah výkonov a činností, ktoré Manažér 
infraštruktúry zabezpečí v roku 2024. 

 

 

Článok I 

Účel a Predmet Čiastkovej zmluvy 
 

(1) Účelom Čiastkovej zmluvy je stanovenie rozsahu kapacít prevádzkovanej ŽI a servisných 
zariadení (ďalej len „SZ“), plánovaných výkonov manažéra infraštruktúry a výšky 
finančných prostriedkov poskytnutých Vlastníkom infraštruktúry v roku 2024 v súvislosti 
plnením Čiastkovej zmluvy.  

 

 

Článok II 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

(1) Manažér infraštruktúry sa zaväzuje: 

a) zabezpečovať prevádzkovanie železničnej infraštruktúry a servisných zariadení 
v rozsahu kapacít uvedených v prílohe č. 1, 2, 3 Čiastkovej zmluvy, 

b) vo vybraných železničných staniciach a zastávkach uvedených v prílohe č. 5  
Čiastkovej zmluvy zabezpečiť plnenie štandardov v zmysle čl. IV. bod 9. písm. f) 
Zmluvy a prílohy č. 4 Zmluvy,  

c) vypracovať, harmonizovať a zverejniť návrh Kapacitnej stratégie pre ročný 
cestovný poriadok 2027/2028 so zameraním na očakávanú kapacitu ŽI, zvýšenie 
dostupnosti kapacity ŽI, zníženie dostupnosti kapacity ŽI, očakávaných TCR 
a stanovených zásad plánovania dopravy do termínu 15.12.2024, 

d) vypracovať, harmonizovať a zverejniť návrhy Kapacitných modelov pre ročný 
cestovný poriadok 2027/2028 v rozsahu tratí medzinárodných koridorov so 
zameraním na pohraničné úseky a kapacitne preťažené traťové úseky.  

(2) Manažér infraštruktúry zabezpečí v súvislosti s implementáciou limitov verejných výdavkov 
do rozpočtového procesu verejnej správy, v súlade s bodom C.7 uznesenia vlády SR 
č. 712/2023 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 - 2026 zo dňa 12. 12. 2023 

(ďalej len „uznesenie vlády  č. 712/2023“), vykonávanie úprav vládou schváleného rozpočtu 
pre Železnice SR prostredníctvom Rozpočtového informačného systému v rozsahu 

a spôsobom stanovenom Ministerstvom financií SR.   
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(3) V súlade s uznesením vlády č. 712/2023 Vlastník infraštruktúry poskytne Manažérovi 
infraštruktúry na krytie ekonomicky oprávnených nákladov súvisiacich so zabezpečením 
prevádzky ŽI a SZ finančné prostriedky vo výške 449 796 957,- EUR (slovom 

štyristoštyridsaťdeväť miliónov sedemstodeväťdesiatšesť tisíc deväťstopäťdesiatsedem 
EUR), a to v plánovanej výške a štruktúre nasledovne: 

a) Ekonomicky oprávnené náklady súvisiace so zabezpečením činnosti riadenia 
dopravy v plánovanej výške 137 843 349 EUR (slovom  jednostotridsaťsedem 

miliónov osemstoštyridsaťtri tisíc tristoštyridsaťdeväť EUR); 

b) Ekonomicky oprávnené náklady súvisiace so zabezpečením činnosti prevádzky 
a správy ŽI a SZ v plánovanej výške 74 005 000 EUR (slovom sedemdesiatštyri 
miliónov päť tisíc EUR); 

c) Ekonomicky oprávnené náklady súvisiace so zabezpečením činnosti údržby 
a opravy ŽI a SZ v plánovanej výške 129 752 000 EUR (slovom 

jednostodvadsaťdeväť miliónov sedemstopäťdesiatdva tisíc EUR); 

d) Ekonomicky oprávnené náklady súvisiace so zabezpečením odloženej údržby 
a opravy ŽI a SZ v plánovanej výške 48 196 608 EUR (slovom štyridsaťosem 

miliónov jednostodeväťdesiatšesť tisíc šesťstoosem  EUR); 

e) Ekonomicky oprávnené náklady súvisiace so zabezpečením základnej reprodukcie 

ŽI a SZ v plánovanej výške 60 000 000 EUR (slovom šesťdesiat miliónov EUR). 

Štruktúra ekonomicky oprávnených nákladov je uvedená v prílohe č. 7 Ekonomicky 
oprávnené náklady a výnosy manažéra infraštruktúry v roku 2024 Čiastkovej zmluvy. 

Vlastník infraštruktúry poskytne Manažérovi infraštruktúry tieto finančné prostriedky 

bezhotovostne prevodom na účet uvedený v záhlaví Čiastkovej zmluvy (ďalej len „mesačná 
platba“ ) podľa prílohy č. 8 Splátkový kalendár na rok 2024.  

 (4) Vlastník infraštruktúry poskytne Manažérovi infraštruktúry v roku 2024 finančné 
prostriedky na zabezpečenie kompenzácie finančných dopadov zo zníženia úhrad za prístup 
k železničnej infraštruktúre pre železničné podniky, ktoré poskytujú dopravné služby 
v nákladnej doprave maximálne vo výške 22 500 000 EUR (slovom dvadsaťdva miliónov 

päťstotisíc EUR). Tieto finančné prostriedky sa poskytnú Manažérovi infraštruktúry na 
základe jeho žiadosti v zmysle Príloh č. 11a a 11b. Žiadosť v štruktúre podľa príloh č. 11a 
a 11b za mesiac november Manažér infraštruktúry predkladá do 11.12.2024. Zálohovú 
žiadosť za mesiac december predloží Manažér infraštruktúry do 11.12.2024 bez príloh č.11a 
a 11b. Prílohy č.11a a 11b za mesiac december predloží Manažér infraštruktúry Vlastníkovi 
infraštruktúry do 13.1.2025, podľa skutočnosti k 31.12.2024 formou vyúčtovania finančných 
prostriedkov. Vlastník infraštruktúry poskytne finančné prostriedky bezhotovostne 
prevodom na účet uvedený v záhlaví Čiastkovej zmluvy najneskôr do desiatich (10) 
pracovných dní nasledujúcich po dni, kedy bola žiadosť doručená Vlastníkovi infraštruktúry. 

(5) Vlastník infraštruktúry poskytne Manažérovi infraštruktúry aktualizované budúce strategické 
národné požiadavky pre rozvoj ŽI s vplyvom na tvorbu Kapacitnej stratégie pre rok 2028 do 

termínu 31.5.2024. 
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Článok III 

Hodnotenie plnenia KPI 

(1) Zmluvné strany sa dohodli na príslušných KPIs na rok 2024, ktoré sú uvedené v Prílohe 
č. 9 Čiastkovej zmluvy. Hodnotenie KPIs pre rok 2024 je naviazané na Finančný model. 
V súvislosti s termínmi v rámci prípravy Finančného modelu, bude hodnotenie KPIs v roku 

2024 v skúšobnej prevádzke, tak aby mechanizmus KPIs bol v súlade s výstupmi 
Finančného modelu. Na základe skúšobnej prevádzky budú navrhnuté cieľové hodnoty pre 
KPI na rok 2025. 

 
 

 

Článok IV 

Záverečné ustanovenia 

(1) Čiastková zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024. 

(2) Čiastkovú zmluvu možno meniť alebo dopĺňať iba formou písomných číslovaných dodatkov 
podpísaných oboma Zmluvnými stranami. 

(3) Ak sa vyskytnú skutočnosti, ktoré ovplyvnia plnenie niektorého ustanovenia Čiastkovej 

zmluvy, sú Zmluvné strany povinné ihneď sa vzájomne informovať a dohodnúť sa 
na opatreniach, ktoré zabezpečia objektivizáciu vzájomných záväzkov. 

(4) Čiastková zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom 
vlády SR podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

(5) Čiastková zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, z toho štyri (4 vyhotovenia 

obdrží vlastník infraštruktúry, dve (2) vyhotovenia obdrží Manažér infraštruktúry.  

(6) Práva a povinnosti neupravené touto Čiastkovou zmluvou sa budú riadiť príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a s ním súvisiacimi predpismi. 

(7) Neplatnosť niektorého z ustanovení Čiastkovej zmluvy nemá vplyv na platnosť ostatných 
ustanovení. Ak sa niektoré z ustanovení Čiastkovej zmluvy stane neplatným z dôvodu 
rozporu s právnymi predpismi, zaväzujú sa obe Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť 
iným, ktoré najviac zodpovedá hospodárskym účelom a právnemu významu pôvodného 
ustanovenia. 

(8) Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z Čiastkovej 

zmluvy, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré 
by im bránili platne uzavrieť Čiastkovú zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje 
zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej Zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia. 

(9)  Zmluvné strany vyhlasujú, že Čiastkovú zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli 
a táto plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite 
a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku, bez akéhokoľvek psychického alebo 
fyzického nátlaku. 
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(10) Neoddeliteľnou súčasťou Čiastkovej zmluvy sú Prílohy: 
Príloha č. 1     Rozsah kapacít železničnej infraštruktúry v zmysle Zmluvy v roku 2024 

Príloha č. 2 Zoznam železničných tratí v zmysle Zmluvy v roku 2024 

Príloha č. 3     Rozsah kapacity servisných zariadení v zmysle Zmluvy v roku 2024 

Príloha č. 4  Rozsah dopravných výkonov a služieb poskytovaných železničným 
podnikom v roku 2024 

Príloha č. 5     Zoznam  železničných staníc a zastávok k zabezpečeniu štandardov podľa 
prílohy č.4 Zmluvy v roku 2024 

Príloha č. 6 Štruktúra ekonomicky oprávnených nákladov podľa Článku II bod 3 

Čiastkovej zmluvy na rok 2024 

Príloha č. 7 Ekonomicky oprávnené náklady a výnosy manažéra infraštruktúry v roku 

2024 

Príloha č. 8  Splátkový kalendár na rok 2024 

Príloha č. 9  KPIs 

Príloha č. 10 Zoznam činností prevádzky na zabezpečenie odloženej údržby  a opravy 

ŽI a SZ v roku 2024 

Príloha č. 11a Príloha k žiadosti manažéra infraštruktúry o poskytnutie finančných 
prostriedkov I 

Príloha č. 11b Príloha k žiadosti manažéra infraštruktúry o poskytnutie finančných 
prostriedkov II  

 

  

 

 

 

 

 

  

 V Bratislave, dňa:      V Bratislave, dňa:      

 za Vlastníka infraštruktúry: za Manažéra infraštruktúry:  
 

 

 

              JUDr. Ing. Jozef Ráž                              JUDr. Alexander Sako 

            minister dopravy SR      generálny riaditeľ ŽSR        

 



                                                                                                                                                                                                

Odvetvie Parameter
Hodnota              

(stav k 30.09.2023) Skupina

ŽTS  Dĺžka tratí celkom (v km) 1
3 625,267 ŽI

Z toho:

prevádzkované (km) 3 578,966 ŽI
   Z toho:

   Jednokoľajné 2 565,301 ŽI
   Dvojkoľajné 1 013,665 ŽI
   Širokorozchodné 98,718 ŽI
   Normálneho rozchodu 3 434,066 ŽI
   Úzkorozchodné 46,182 ŽI
neprevádzkované (km) 46,301 ŽI
Jednokoľajné
Normálneho rozchodu
Stavebná dĺžka koľají celkom  (km) 6 814,642 ŽI/SZ
Z toho:

   Hlavných 4 640,686 ŽI
   Ostatných staničných 2 173,956 ŽI/SZ
Počet výhybiek 8 219 ŽI/SZ
Počet výhybkových jednotiek  (v.j.) 9 064 ŽI/SZ
Počet mostov 2 326 ŽI
   Oceľové 3 433 ŽI
   Masívne 1 893 ŽI
Celková dĺžka mostov  (m)4

52 244 ŽI
Počet tunelov 78 ŽI
   Jednokoľajné 68 ŽI
   Dvojkoľajné 10 ŽI
Celková dĺžka tunelov (m) 47 954 ŽI
Železničné priecestia 2 062 ŽI
Budovy/stavby (prevádzkové) - počet 3 655 ŽI/SZ

Budovy/stavby (prevádzkové) - obostavaný priestor (m3
)

6 060 157
ŽI/SZ

Priecestné zabezpečovacie zariadenie 2 062 ŽI
 Priecestia pasívne (nezabezpečené)2

  (ks) 995 ŽI
 Priecestia aktívne (ks) 1 067 ŽI
Z toho:

   Mechanické závory (ks) 45 ŽI
   Svetelné priecestné zab.zar. (ks) 983 ŽI
   Trvale zamknuté 38 ŽI
   PZM 0 1 ŽI
Traťové zabezpečovacie zariadenia
Automatický blok   (km) 463 ŽI
   Jednosmerný 84 ŽI
   Obojsmerný 378 ŽI
Automatické hradlo  (km) 406 ŽI
Poloautomatický blok (km) 698 ŽI
   Reléový (km) 617 ŽI
   Hradlový (km) 81 ŽI
Trate s telefonickým dorozumievaním (km) 1 800 ŽI
Staničné zabezpečovacie zariadenia 
Dopravne s mechanickým zab.zar. (ks) 195 ŽI
Dopravne s elektromechanickým zab.zar. (ks) 64 ŽI
Dopravne s reléovým zab.zar. (ks) 169 ŽI
Dopravne s ostatným zab.zar. (ks) 28 ŽI
Dopravne s elektronickým zab.zar. (ks) 57 ŽI
Diaľkovo ovládané zab.zar. – dispečerom (km) 396 ŽI
Vlakové zabezpečovacie zariadenie ŽI
Trate s prenosom informácií na vlak.zab. (km) 764 ŽI
Spádoviskové zabezpečovacie zariadenia SZ

Koľajové brzdy (ks) 218 SZ

   Elektropneumatické (ks) 62 SZ

OZT pokr.    Pružinovo-hydraulické (ks) 140 SZ

   Elektro-hydraulické (ks) 8 SZ

Rozsah kapacít železničnej infraštruktúry v zmysle Zmluvy v roku 2024       

OZT

                              Príloha č. 1

ŽTS a OZT 

ŽI46,301
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Odvetvie Parameter
Hodnota              

(stav k 30.09.2023) Skupina

Rozsah kapacít železničnej infraštruktúry v zmysle Zmluvy v roku 2024                                     Príloha č. 1

Mechanizované spádoviská (ks) 4 SZ

Poloautomatizované spádoviská (ks) 2 SZ

Automatizované spádoviská (ks) 2 SZ

Kompresorové stanice (ks) 15 SZ

Stacionárna (v hale, jednostupňové skrutkové kompresory)(ks) 1
SZ

Balená piestová (mobilná, jednostupňové kompresory)  (ks) 2 SZ

GSM-R 66

Riadiaca centrála  GSMR (ks) 1 SZ

BTS stanica GSM-R (ks) 65 SZ

Oznamovacia technika 458

Hlasový a vizuálny informačný systém (ks) 82 SZ

Elektrická požiarna signalizácia (ks) 217 SZ

Poplachový systém narušenia (ks) 159 SZ

Elektrifikované trate : 1 583,558 ŽI

elektrifikované AC 25000 V/50 Hz  (15 kV 16,7 Hz)  (km) 726,674 ŽI
elektrifikované DC 3000 V  (1500 V, 600 V)  (km) 820,884 ŽI
Rozvinutá dĺžka trakčného vedenia (km) 5 112,544 ŽI/SZ
jednofázové trakčné vedenia (km) 2 196,170 ŽI/SZ
jednosmerné trakčné vedenia (km) 2 916,374 ŽI/SZ
napájacie a spínacie stanice (ks) 96 ŽI
jednofázové trakčné napájacie stanice (ks) 12 ŽI
jednosmerné trakčné napájacie stanice (ks) 37 ŽI
podporné meniarne (ks) 3 ŽI
jednofázové spínacie stanice (ks) 19 ŽI
jednosmerné spínacie stanice (ks) 21 ŽI
prevozné meniarne (ks) 4 ŽI
Dopravne celkom (počet) 1017 ŽI/SZ
z toho  (obsadené/neobsadené zamestnancami) 358/659 ŽI/SZ
v tom:

železničná stanica 292 ŽI/SZ
pohraničná prechodová stanica 22 ŽI/SZ
ostatné dopravne (hradlo, odbočka, výhybňa, zastávka, 
prekladisko, závory, dopravňa D3 a iné.) 703 ŽI/SZ

Vlakové úseky (dĺžka tratí celkom) 3 643,514 ŽI

Legenda:        ŽTS  = železničné trate a stavby
EE  = energetika a elektrotechnika

OZT  = oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia
RD  = riadenie dopravy

Komentár:
1 K stavebnej dĺžke žel. tratí sú započítané trate s pozastavenou prevádzkou (zlý technický stav):

                                                                        celková dĺžka km:
Turňa nad Bodvou - MÁV 3,139

Komárno - Kolárovo 25,908

Žabokrecká spojka 1,279

Plavecký Mikuláš - Plavecké Podhradie, vrátane dopravne Plavecký Mikuláš 5,004

Breznička -Katarínska Huta 9,823

Mesto Strážske-Strážčanská spojka 1,148

                                                                                  spolu km 46,301

3 Uvedený počet je vrátane kombinovaných mostov
4 Vrátane podchodov

2 Podľa čl. 14 písm. g)  predpisu Z 12 

EE

RD
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Príloha č. 2

Číslo 
trate

Kategória 
trate

Začiatok trate Koniec trate
Trate v km             

(stav k 30.09.2023)

101 A 1 Čierna nad Tisou št. hr. Košice 98,730

101 D 1 Barca St. 1 Košice 4,029

101 E 1 Barca St. 1 Košice 3,993

105 A 1 Košice Kraľovany 203,406

106 A 1 Kraľovany Púchov 81,957

106 B 1 Potok odb. Odb. Váh 5,199

106 C 1 Varín Odb. Váh 3,269

106 D 1 Žilina Čadca št. hr. 36,974

106 E 1 Žilina zriaďovacia stanica Budatín odb. 0,585

106 F 1 Púchov Lúky pod Makytou št. hr. 21,049

106 G 1 Žilina-Teplička Žilina 7,287

107 A 1 Plaveč št. hr. Kysak 78,121

107 B 1 Plaveč výh. č. 1/3 Plaveč výh. č. 5/6 0,900

107 C 1 Kysak výh. č. 39/40 Kysak výh. č. 35/36 0,900

109 B 1 Čaňa št. hr. Barca 18,199

114 B 1 Čadca Skalité št. hr. 20,048

118 A 1 Zvolen osobná stanica Hronská Dúbrava 11,044

118 D 1 Zvolen osobná stanica Banská Bystrica 21,592

120 A 1 Štúrovo št. hr. Bratislava hlavná stanica 149,030

120 B 1 Komárno št. hr. Nové Zámky 33,516

121 A 1 Hronská Dúbrava Palárikovo 116,812

125 A 1 Púchov Bratislava hlavná stanica 157,461

126 A 1 Bratislava hlavná stanica Kúty št. hr. 70,602

126 B 1 Devínska Nová Ves Devínska Nová Ves št. hr. 3,620

127 A 1 Bratislava-Vajnory Odb. Vinohrady 4,776

127 B 1 Bratislava-Vajnory Bratislava-Rača 4,868

127 C 1 Bratislava východ odch. sk. Juh Rusovce št. hr. 34,045

127 D 1 Bratislava-Petržalka Bratislava-Petržalka št. hr. 2,396

127 E 1 Odb. Močiar Bratislava predmestie 1,323

127 F 1 Odb. Močiar Odb. Vinohrady 1,316

127 G 1 Bratislava-Nové Mesto Bratislava hlavná stanica 5,110

128 A 1 Leopoldov Galanta 29,313

101 B 2 Čierna nad Tisou ŠRT št. hr. Čierna nad Tisou ŠRT 3,208

102 A 2 Maťovce ŠRT št. hr. Haniska pri Košiciach ŠRT 87,472

103 A 2 Medzilaborce št. hr. Michaľany 119,976

103 B 2 Trebišov Výh. Slivník 16,119

103 C 2 Lastovce odb. Michaľany odb. 0,719

107 D 2 Strážske Prešov 60,547

109 A 2 Košice Plešivec 83,910

109 C 2 Krásna nad Hornádom Barca St. 4 2,136

112 A 2 Plaveč Poprad-Tatry 61,019

115 A 2 Plešivec Zvolen osobná stanica 149,187

115 B 2 Výh. Urbánka Fiľakovo St. 3 1,872

115 D 2 Fiľakovo št. hr. Fiľakovo 11,763

118 A 2 Hronská Dúbrava Vrútky 85,033

118 B 2 Priekopa odb. Vrútky nákladná stanica 0,677

118 C 2 Zvolen nákladná stanica Zvolen mesto odb. 1,022

Zoznam železničných tratí v zmysle Zmluvy v roku 2024
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Príloha č. 2

Číslo 
trate

Kategória 
trate

Začiatok trate Koniec trate
Trate v km             

(stav k 30.09.2023)

Zoznam železničných tratí v zmysle Zmluvy v roku 2024

118 D 2 Banská Bystrica Odb. Dolná Štubňa 40,643

122 C 2 Prievidza Nové Zámky 114,413

122 D 2 Jelšovce Zbehy 4,563

123 D 2 Lužianky TIP Leopoldov 31,313

124 A 2 Komárno Bratislava-Nové Mesto 94,898

128 B 2 Sereď Trnava 14,195

128 C 2 Trnava Kúty 69,088

130 A 2 Trenčín Chynorany 48,754

101 C 3 Slovenské Nové Mesto Slovenské Nové Mesto št. hr. 1,242

104 A 3 Maťovce Bánovce nad Ondavou 28,959

104 B 3 Stakčín Humenné 26,944

104 C 3 Vranov nad Topľou Trebišov 32,119

104 D 3 Bardejov Kapušany pri Prešove 34,510

104 E 3 Hatalov odb. Bánovce nad Ondavou odb. 0,878

110 A 3 Margecany Červená Skala 92,727

113 A 3 Trstená Kraľovany 56,807

114 A 3 Žilina Rajec 20,874

115 C 3 Lenartovce št. hr. Lenartovce 0,772

116 A 3 Červená Skala Banská Bystrica 85,100

116 B 3 Jesenské Brezno 81,878

116 C 3 Hronec Chvatimech 1,373

117 C 3 Lučenec Veľký Krtíš 25,467

119 A 3 Zvolen osobná stanica Šahy 74,088

119 B 3 Šahy Čata 31,481

119 C 3 Levice Štúrovo 52,365

122 A 3 Horná Štubňa Prievidza 37,785

122 B 3 Prievidza St. 3 Prievidza nákladná stanica 0,725

122 C 3 Nitrianske Pravno Prievidza 10,894

123 A 3 Kozárovce Dražovce rampa 51,898

123 B 3 Topoľčianky Úľany nad Žitavou 39,077

129 A 3 Nové Mesto nad Váhom Vrbovce št. hr. 44,627

129 B 3 Kúty Skalica na Slovensku št. hr. 27,748

129 C 3 Holíč nad Moravou Holíč nad Moravou št. hr. 3,189

129 D 3 Nové Mesto nad Váhom výh. č. 48/49 Nové Mesto nad Váhom výh. č. 53/54
0,814

130 B 3 Trenčianska Teplá Horné Srnie št. hr. 12,668

110 B 4 Spišské Podhradie Spišské Vlachy 9,314

110 C 4 Levoča Spišská Nová Ves 12,630

111 A 4 Dobšiná Rožňava 26,132

111 B 4 Plešivec Slavošovce 23,777

111 C 4 Plešivec Muráň 40,872

111 D 4 Moldava nad Bodvou Medzev 15,485

112 B 4 Odb. Spišská Belá Spišská Belá 2,397

112 C 4 Tatranská Lomnica Studený Potok 8,847

114 C 4 Čadca Makov 25,872

117 A 4 Utekáč Lučenec 41,225

117 B 4 Breznička Katarínska Huta 9,857
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Príloha č. 2

Číslo 
trate

Kategória 
trate

Začiatok trate Koniec trate
Trate v km             

(stav k 30.09.2023)

Zoznam železničných tratí v zmysle Zmluvy v roku 2024

121 B 4 Banská Štiavnica Hronská Dúbrava 19,737

123 C 4 Zbehy Radošina 20,200

124 B 4 Komárno Kolárovo 25,844

124 C 4 Neded Šaľa 18,960

126 C 4 Plavecký Mikuláš Záhorská Ves 49,509

128 D 4 Brezová pod Bradlom Jablonica 11,669

129 E 4 Piešťany Vrbové 7,809

130 C 4 Nemšová Lednické Rovne 17,272

112 D 5 Poprad-Tatry TEŽ Štrbské Pleso 29,107

112 E 5 Tatranská Lomnica TEŽ Starý Smokovec 5,936

112 F 5 Štrbské Pleso Štrba OŽ 4,630

130 D
špeciálna 

dráha Trenčianske Teplice Trenčianska Teplá ÚRT
5,427

Spolu 3643,514
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Príloha č. 3

Rozsah kapacity servisných zariadení v zmysle Zmluvy v roku 2024      

Počet dopravných bodov pre vlaky osobnej dopravy                                                                            
Kategória dopravného bodu Počet k 30.09.2023

AOD 18

BOD 99

COD 810

Spolu DB OD 927

Počet dopravných bodov pre vlaky nákladnej  dopravy                                                                            
Kategória dopravného bodu Počet k 30.09.2023

AND 11

BND 33

CND 98

DND 302

Spolu DB ND 444

Počet miest na predaj prepravných dokladov na staniciach osobnej dopravy
Kategória dopravného bodu Počet k 31.12.2023

Apm 1

Bpm 129

Spolu 130

Vysvetlivky:

Apm, Bpm - kategorizácia dopravných bodov pre predaj prepravných dokladov v staniciach osobnej 
dopravy pre účely spoplatňovania v zmysle "Opatrenia č.2/2018 DÚ zo 7.septembra 2018, ktorým sa 
určujú úhrady za prístup k železničnej infraštruktúre a servisným zariadeniam § 4 bod 3" a "Opatrenia č. 
1/2017 Dopravného úradu z 8. februára 2017 o regulačnom rámci pre určovanie úhrad za prístup a 
používanie železničnej infraštruktúry a servisných zariadení".

AOD, BOD, COD - kategorizácia kategorizácia dopravných bodov pre vlaky osobnej dopravy pre účely 
spoplatňovania v zmysle "Opatrenia č.2/2018 DÚ zo 7.septembra 2018, ktorým sa určujú úhrady za 
prístup k železničnej infraštruktúre a servisným zariadeniam § 4 bod 3" a "Opatrenia č. 1/2017 
Dopravného úradu z 8. februára 2017 o regulačnom rámci pre určovanie úhrad za prístup a používanie 
železničnej infraštruktúry a servisných zariadení".

AND, BND, CND, DND  - kategorizácia dopravných bodv pre vlaky nákladnej dopravy pre účely 
spoplatňovania v zmysle "Opatrenia č.2/2018 DÚ zo 7.septembra 2018, ktorým sa určujú úhrady za 
prístup k železničnej infraštruktúre a servisným zariadeniam § 4 bod 3" a "Opatrenia č. 1/2017 
Dopravného úradu z 8. februára 2017 o regulačnom rámci pre určovanie úhrad za prístup a používanie 
železničnej infraštruktúry a servisných zariadení".



Príloha č. 4

Rozsah  dopravných výkonov a služieb poskytovaných železničným podnikom v roku 2024

Osobný vlak
Ostatné druhy 
vlakov okrem 

súpravových
Počet  rozloha (v m²)

OSOBNÁ DOPRAVA 39 300 000 10 100 000 6 600 000 550 000 130 2 772 120 000 58 567

NÁKLADNÁ DOPRAVA 13 470 000 15 950 000 260 000 2 900 000 21 550

CELKOM 52 770 000 26 050 000 6 600 000 550 000 130 2 772 260 000 3 020 000 80 117

Druh dopravy

2024

VLKM
HRTKM

(v tisícoch)

Počet zastavení vlakov v 
staniciach osobnej dopravy

Miesta na predaj prepravných 
dokladov Počet použití zariadení 

na zostavovanie vlakov 

v nákladnej doprave

Počet vozňov za 
každých začatých 24 
hodín na odstavných 

koľajách                  
(počet vozňodní)

Úhrady za prístup 
k železničnej 

infraštruktúre 
vrátane úhrad za 

MPPD



Zoznam  železničných staníc a zastávok k zabezpečeniu štandardov podľa prílohy č.4 Zmluvy v roku 2024 Príloha č.5
Tabuľka č.1 Vybrané železničné stanice a zastávky

OR Typ Dopravný bod Nadriadená ŽST Dosiahnutie štandardov
OKREM

Rok dosiahnutia 

všetkých 
štandardov

Rok 

zaradenia

Počty

OR Košice NŽST Bánovce nad Ondavou TREBIŠOV 3.2.1 po roku 2024 2015 1

NŽST Bardejov PREŠOV 3.1.4, 3.1.5,  3.1.7, 3.3.3, 3.3.4  po roku 2030 2019 1

ŽST Čierna nad Tisou ČIERNA NAD TISOU 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4 po roku 2025 2015 1

NŽST Gelnica MARGECANY 3.2.1 po roku 2024 2016 1

ŽST Haniska pri Košiciach HANISKA PRI KOŠICIACH 3.2.4. po roku 2024 2015 1

ŽST Humenné HUMENNÉ 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4. po roku 2025 2015 1

z Humenné mesto HUMENNÉ 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.4.1 po roku 2026 2019 1

NŽST Kežmarok PLAVEČ
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1, 3.2.2, 

3.2.4, 3.2.5, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, po roku 2028
2019

1

ŽST Košice KOŠICE 3.1.7,3.2.1, 3.2.4, 3.2.5, po roku 2026 2015 1

z Košice predmestie KOŠICE 3.2.1, 3.2.4, 3.2.5  po roku 2024 2019 1

ŽST Kysak KYSAK 3.2.1, 3.2.4,  3.2.5 po roku 2025 2015 1

dopravňa DOT Lipany PREŠOV 3.2.1., 3.3.3, 3.3.4  po roku 2025 2019 1

ŽST Margecany MARGECANY 3.2.1 po roku 2024 2015 1

ŽST Michaľany MICHAĽANY 3.2.1 po roku 2024 2015 1

NŽST Michalovce TREBIŠOV 3.2.1, 3.2.4  po roku 2026 2016 1

NŽST Mníšek nad Hnilcom MARGECANY v realizácií 2015 1

z Moldava nad Bodvou mestoHANISKA PRI KOŠICIACH v realizácií 2017 1

ŽST Plešivec PLEŠIVEC 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4 po roku 2025 2015 1

ŽST Poprad-Tatry POPRAD-TATRY v realizácií 2015 1

z Popradské Pleso STARÝ SMOKOVEC 3.1.6, 3.2.1, 3.2.5  po roku 2024 2019 1

ŽST Prešov PREŠOV 3.2.1, 3.2.4 po roku 2025 2015 1

z Prešov mesto PREŠOV 3.1.4, 3.1.5,  3.1.7, 3.3.3, 3.3.4 po roku 2028 2019 1

ŽST Rožňava PLEŠIVEC 3.2.1, 3.2.4 po roku 2025 2015 1

dopravňa DOT Sabinov PREŠOV 3.3.3, 3.3.4 po roku 2025 2019 1

NŽST Slanec MICHAĽANY 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4, po roku 2026 2015 1

ŽST Slovenské Nové Mesto SLOVENSKÉ NOVÉ MESTO 3.2.1 po roku 2024 2015 1

ŽST Spišská Nová ves SPIŠSKÁ NOVÁ VES 3.2.1 po roku 2024 2015 1

ŽST Starý Smokovec STARÝ SMOKOVEC 3.2.1 po roku 2024 2015 1

NŽST Streda nad Bodrogom SLOVENSKÉ NOVÉ MESTO 3.2.1, 3.2.4 po roku 2025 2019 1

výhybňa, z Studený Potok POPRAD-TATRY 3.1.6, 3.2.1, 3.2.4, 3.2.5 po roku 2030 2019 1

NŽST Štrba POPRAD 3.2.1 po roku 2026 2016 1

NŽST Štrbské Pleso STARÝ SMOKOVEC 3.2.1, 3.2.4 po roku 2030 2016 1

NŽST Tatranská Lomnica STARÝ SMOKOVEC 3.2.1, 3.2.4, 3.3.3, 3.3.4 po roku 2026 2023 1

NŽST Tatranská Polianka STARÝ SMOKOVEC v realizácií 2016 1

z Tatranský Lieskovec STARÝ SMOKOVEC v realizácií 2019 1

ŽST Trebišov TREBIŠOV 3.1.7, 3.2.1, 3.2.5 po roku 2024 2015 1

ŽST Vranov nad Topľou VRANOV NAD TOPĽOU 3.2.1, 3.2.4 po roku 2024 2015 1

OR Košice celkom 37

OR Trnava z Báhoň TRNAVA 3.1.3, 3.1.5, 3.2.1,3.2.4 po  roku 2026 2019 1

ŽST
Bratislava hlavná stanica BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA 3.2.1, 3.2.4 po  roku 2027

2015
1

ŽST Bratislava-Petržalka BRATISLAVA-PETRŽALKA 3.2.4 po  roku 2027 2015 1

NŽST Bratislava predmestie BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA v realizácií 2019 1

NŽST Bratislava-Nové Mesto BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA v realizácií 2015 1

z Bratislava-Vinohrady BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA 3.2.1, 3.2.4, 3.2.5 po  roku 2026 2019 1

výhybňa DOT, z Brestovany TRNAVA 3.1.3, 3.2.1, 3.2.4, 3.2.5 po  roku 2026 2019 1

NŽST Cífer TRNAVA v realizácií 2017 1

ŽST Devínska Nová Ves DEVÍNSKA NOVÁ VES v realizácii 2015 1

ŽST Dunajská Streda DUNAJSKÁ STREDA v realizácii 2015 1

ŽST Galanta GALANTA v realizácií 2015 1

NŽST Handlová PRIEVIDZA

3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1, 3.2.2, 

3.2.4, 3.2.5, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 po  roku 2027
2019

1

NŽST Hlohovec NITRA 3.2.4. po  roku 2026 2019 1

ŽST Jablonica JABLONICA v realizácii 2015 1

ŽST Komárno KOMÁRNO 3.2.1, 3.2.4 po  roku 2027 2015 1

ŽST Kúty KÚTY 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, po  roku 2027 2015 1

NŽST Leopoldov TRNAVA 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5 po  roku 2026 2019 1

NŽST Malacky DEVÍNSKA NOVÁ VES 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5, po  roku 2026 2019 1

ŽST Nitra NITRA 3.2.1, 3.2.4, 3.2.5 po  roku 2027 2015 1

ŽST Nováky NOVÁKY v realizácii 2015 1

ŽST Nové mesto nad Váhom NOVÉ MESTO NAD VÁHOM v realizácii 2015 1

ŽST Nové Zámky NOVÉ ZÁMKY 3.2.1, 3.2.4 po  roku 2027 2015 1

z Partizánske NOVÁKY
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1, 

3.2.2,3.2.4, 3.2.5, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 po  roku 2027
2019

1

NŽST Pezinok TRNAVA v realizácií 2016 1

NŽST Piešťany TRNAVA v realizácií 2016 1

dopravňa DOT Podunajské Biskupice DUNAJSKÁ STREDA 3.2.1, 3.2.4 po  roku 2026 2019 1

ŽST Prievidza PRIEVIDZA v realizácii 2015 1

NŽST Senec GALANTA 3.1.1, 3.2.1, 3.2.4, 3.2.5 po  roku 2026 2019 1

NŽST Senica JABLONICA v realizácií 2017 1

NŽST Stará Turá NOVÉ MESTO NAD VÁHOM v realizácií 2018 1

NŽST Šaľa GALANTA

3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1, 3.2.2, 

3.2.4, 3.2.5, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 po  roku 2026
2019

1

NŽST Šaštín-Stráže JABLONICA v realizácií 2018 1

NŽST Šenkvice TRNAVA v realizácií 2016 1

ŽST Štúrovo ŠTÚROVO 3.2.1, 3.2.4, 3.2.5 po  roku 2027 2015 1

ŽST Topoľčany TOPOĽČANY v realizácii 2015 1

ŽST Trnava TRNAVA 3.2.1, 3.2.4 po  roku 2026 2015 1

NŽST Tvrdošovce NOVÉ ZÁMKY v realizácií 2016 1

NŽST Zohor DEVÍNSKA NOVÁ VES 3.2.1, 3.2.4 po  roku 2026 2019 1

OR Trnava celkom 38

OR Zvolen ŽST Banská Bystrica BANSKÁ BYSTRICA 3.2.1, 3.2.4 po roku 2025 2015 1

z Banská Bystrica mesto BANSKÁ BYSTRICA  3.2.5, po roku 2024 2019 1

ŽST Brezno BREZNO 3.2.1, 3.2.4 po roku 2025 2015 1

z Brusno kúpele BANSKÁ BYSTRICA v realizácií 2018 1

NŽST Diviaky HORNÁ ŠTUBŇA  3.2.4 po roku 2024 2016 1

z Fiľakovo zastávka FIĽAKOVO
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1, 3.2.2, 

3.2.4, 3.2.5, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.4.1 
po roku 2026 2023

1

ŽST Horná Štubňa HORNÁ ŠTUBŇA v realizácií 2015 1

ŽST Hronská Dúbrava HRONSKÁ DÚBRAVA 3.1.1, 3.1.4, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5, po roku 2027 2019 1

ŽST Jesenské JESENSKÉ v realizácií 2015 1

ŽST Kozárovce KOZÁROVCE v realizácií 2015 1

ŽST Kriváň KRIVÁŇ   3.2.1, 3.2.4  po roku 2025 2015 1

ŽST Levice LEVICE 3.2.1, 3.2.4 po roku 2024 2015 1
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OR Typ Dopravný bod Nadriadená ŽST Dosiahnutie štandardov
OKREM

Rok dosiahnutia 

všetkých 
štandardov

Rok 

zaradenia

Počty

ŽST Lučenec LUČENEC vrealizácií 2015 1

NŽST Nová Baňa KOZÁROVCE v realizácii 2016 1

NŽST Podhájska LEVICE v realizácií 2016 1

NŽST Poltár LUČENEC 3.1.1, 3.1.3, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5, po roku 2025 2019 1

z Turčianske Teplice HORNÁ ŠTUBŇA 3.1.1, 3.1.6, 3.2.1, 3.2.4, 3.2.5, po roku 2025 2019 1

NŽST Úľany nad Žitavou LEVICE v realizácii 2015 1

NŽST Vlkanová BANSKÁ BYSTRICA 3.1.1, 3.1.4, 3.2.1, 3.2.4, 3.2.5, po roku 2025 2019 1

z Zvolen mesto ZVOLEN OSOBNÁ STANICA 3.1.1,  3.2.1, 3.2.4, 3.2.5, po roku 2025 2019 1

ŽST Zvolen osobná stanica ZVOLEN OSOBNÁ STANICA 3.2.1, 3.2.4 po roku 2025 2015 1

NŽST Žarnovica KOZÁROVCE v realizácií 2016 1

NŽST Žiar nad Hronom HRONSKÁ DÚBRAVA 3.2.1, 3.2.4 po roku 2024 2017 1

OR Zvolen celkom 23

OR Žilina ŽST Čadca ČADCA 3.2.1, 3.2.4, 3.2.5 po roku 2026 2015 1

z Čadca mesto ČADCA 3.1.1, 3.1.4, 3.1.7, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5, 3.3.2 po roku 2026 2019 1

dopravňa DOT Dubnica nad Váhom PÚCHOV 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5 po roku 2024 2019 1

z Dunajov ČADCA v realizcáií 2019 1

dopravňa DOT Ilava PÚCHOV v relaizácí 2016 1

ŽST Kraľovany KRAĽOVANY 3.2.1, 3.2.4 po roku 2025 2015 1

NŽST Krásno nad Kysucou ČADCA v realizácií 2016 1

NŽST Kysucké Nové Mesto ČADCA 3.2.1, 3.2.4 po roku 2026 2016 1

dopravňa DOT Ladce PÚCHOV v realizácií 2016 1

NŽST Liptovská Teplá RUŽOMBEROK v realizácií 2016 1

NŽST Liptovský Hrádok LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 3.2.1, 3.2.4 po roku 2030 2019 1

ŽST Liptovský Mikuláš LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 3.2.1, 3.2.4, 3.2.5 po roku 2025 2015 1

NŽST Martin VRÚTKY 3.2.1. v realizácii 2023 1

z Ochodnica ČADCA v realizácií 2019 1

ŽST Oravský Podzámok ORAVSKÝ PODZÁMOK v realizácií 2015 1

NŽST Považská Bystrica PÚCHOV po roku 2026 2023 1

ŽST Púchov PÚCHOV v realizácií 2015 1

z Rudina ČADCA v realizácií 2019 1

ŽST Ružomberok RUŽOMBEROK 3.2.1, 3.2.4, 3.2.5 po roku 2024 2015 1

NŽST Skalité ČADCA v realizácií 2017 1

NŽST Trenčianska Teplá PÚCHOV 3.2.1, 3.2.4 2026 2015 1

NŽST Trenčín PÚCHOV 3.2.1, 3.2.4, 3.2.5 po roku 2026 2015 1

NŽST Trstená ORAVSKÝ PODZÁMOK v realizácií 2018 1

NŽST Turany KRAĽOVANY  3.1.4, 3.1.5, 3.2.1, 3.2.4, 3.2.5 2030 2019 1

ŽST Vrútky VRÚTKY 3.2.1, 3.2.4 po roku 2025 2015 1

ŽST Žilina ŽILINA 3.2.1, 3.2.4 po roku 2026 2015 1

OR Žilina celkom 26

Celkom 124
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Tabuľka č. 2 Sektorizácia nástupíšť vo vybraných ŽST
OR Dopravný bod Nástupište Termín realizácie
OR KE Humenné 2. po dokončení rekonštrukcie
OR KE Košice 1.,1a,2. 3.pri koľ.č.1,3a
OR KE Kysak pre koľ.č1.
OR KE Poprad Tatry 1.,2..3,

OR KE Prešov 1.,2..3,

OR KE Trebišov 1.

OR TT Bratislava  hlavná stanica 1.,2..3,

OR TT Bratislava - Nové Mesto 1., 2., 3. 15.12.2024

OR TT Bratislava - Petržalka 1., 2. 15.12.2024

OR TT Leopoldov 1., 2., 3. 15.12.2024

OR TT Nové mesto nad Váhom 1.,2.

OR TT Nové Zámky 2.,3.

OR TT Piešťany 1.,2.

OR TT Štúrovo 2.,3.

OR TT Trnava 1., 2.

OR ZV Banská Bystrica 1.,2..3,

OR ZV Zvolen osobná stanica 1.,2.,3.,4

OR ZA Čadca 1.,2..3,

OR ZA Považská Bystrica 1., 2. 15.12.2024

OR ZA Púchov 1.,2.

OR ZA Trenčianska Teplá 1.,2.

OR ZA Trenčín 2.,3.

OR ZA Vrútky 2.

OR ZA Žilina 3., 4. 15.12.2024 (1., 2., 5., 6. až po dokončení modernizácie)



Príloha  č. 5

OR Tarifný bod Počet stojísk 
pre bicykle

OR Košice Bánovce nad Ondavou 10

Čierna nad Tisou 6

Haniska pri Košiciach 6

Košice 50

Kysak 10

Margecany 10

Michaľany 20

Mníšek nad Hnilcom 4

Plešivec 6

Poprad-Tatry 48

Prešov 30

Slanec 2

Slovenské Nové Mesto 6

Spišská Nová ves 11

Starý Smokovec 14

Vranov nad Topľou 10

OR Košice Celkom 243

OR Trnava Bratislava hlavná stanica 24

Devínska Nová Ves 40

Jablonica 10

Nitra 40

Nováky 14

Nové mesto nad Váhom 20

Prievidza 14

Štúrovo 20

Topoľčany 16

OR Trnava Celkom 198

OR Zvolen Banská Bystrica 18

Fiľakovo 22

Horná Štubňa 6

Levice 20

Lučenec 20

Úľany nad Žitavou 30

Zvolen osobná stanica 50

OR Zvolen Celkom 166

OR Žilina Čadca 20

Dubnica nad Váhom 17

Kraľovany 20

Krásno nad Kysucou 10

Kysucké Nové Mesto 40

Ladce 20

Liptovská Teplá 6

Liptovský Mikuláš 24

Martin 40

Oravský Podzámok 10

Považská Bystrica 25

Púchov 34

Ružomberok 20

Trenčín 50

Trenč. Teplá 45

Vrútky 48

Žilina 33

OR Žilina Celkom 462

Celkový súčet 1069

Tabuľka č.3 Počet stojísk na bicykle vo vybraných ŽST           



Príloha č.6

Štruktúra ekonomicky oprávnených nákladov podľa Článku II bod 3 na rok 2024

V EUR

EON súvisiace 
so 

zabezpečením 
činnosti 
riadenia 

dopravy

EON súvisiace 
so 

zabezpečením 
činnosti 

prevádzky a 
správy ŽI

EON súvisiace 
so 

zabezpečením 
činnosti údržby 

a opravy ŽI

EON súvisiace 
so 

zabezpečením 
činnosti 

odloženej 
údržby a opravy 

ŽI

EON súvisiace 
so 

zabezpečením 
základnej 

reprodukcie ŽI

Výrobná spotreba 9 116 349 28 768 000 32 511 000 40 000 000

Osobné náklady 74 689 000 21 244 000 49 478 000 5 000 000

Iné priame náklady 2 315 000 1 205 000 139 000

Výkony mechanizmov 101 000 294 000 19 076 000 3 196 608

ICT služby 11 867 000 1 559 000 2 543 000

Telekom služby 3 293 000 818 000 796 000

Ostatné VOV 11 213 000 10 964 000 6 465 000

Prevádzková réžia 12 401 000 4 723 000 8 241 000

Celosieťová réžia 12 848 000 4 430 000 10 503 000

Odpisy - použitie na 
splácanie úverov a investícií 
z vlastných zdrojov 60 000 000

Celkom náklady 137 843 349 74 005 000 129 752 000 48 196 608 60 000 000



 Príloha č. 6

Štruktúra ekonomicky oprávnených nákladov podľa Článku II bod 3 na rok 2024 - podrobné členenie    

V EUR

EON 

súvisiace so 
zabezpečení
m činnosti 
riadenia 

dopravy

EON 

súvisiace so 
zabezpečení
m činnosti 

prevádzky a 
správy ŽI

EON 

súvisiace so 
zabezpečení
m činnosti 
údržby a 
opravy ŽI

EON 

súvisiace so 
zabezpečení
m činnosti 
odloženej 
údržby a 
opravy ŽI

Výrobná spotreba 9 116 349 28 768 000 32 511 000 40 000 000

501 Spotreba materiálu 250 000 100 000 23 344 000 18 000 000

502 Spotreba energie 5 237 349 27 508 000 1 567 000

511 Opravy a udržiavanie 50 000 3 600 000 10 000 000

512 Cestovné 250 000 560 000 1 400 000 600 000
518 Ostatné služby 3 379 000 550 000 2 600 000 11 400 000

Osobné náklady 74 689 000 21 244 000 49 478 000 5 000 000

521 Mzdové náklady 49 564 000 14 155 000 32 244 000 3 300 000

524 Zákonné sociálne poistenie 18 215 000 5 211 000 11 955 000 1 155 000

525 Ostatné sociálne zabezpečenie 1 233 000 429 000 967 000 395 000

527 Zákonné sociálne náklady 3 692 000 820 000 2 459 000 100 000
528 Ostatné sociálne náklady 1 985 000 629 000 1 853 000 50 000

Iné priame náklady 2 315 000 1 205 000 139 000

538 Ostatné dane a poplatky 214 000 1 200 000

548 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 2 101 000 139 000

562 Úroky 5 000
878 mimoriadnosti

Výkony mechanizmov 101 000 294 000 19 076 000 3 196 608

Výrobná spotreba 20 000 79 000 5 238 000 956 608

501 Spotreba materiálu 9 000 35 000 3 000 000 456 608

502 Spotreba energie 3 000 4 000 138 000 50 000

511 Opravy a udržiavanie 5 000 20 000 1 500 000 300 000

512 Cestovné 1 000 10 000 250 000 50 000

518 Ostatné služby 2 000 10 000 350 000 100 000

Osobné náklady 80 000 206 000 13 596 000 2 240 000

521 Mzdové náklady 66 000 114 000 9 343 000 1 600 000

524 Zákonné sociálne poistenie 11 000 74 000 3 297 000 600 000

525 Ostatné sociálne zabezpečenie 6 000 288 000 40 000

527 Zákonné sociálne náklady 3 000 9 000 604 000

528 Ostatné sociálne náklady 3 000 64 000

Iné priame náklady 1 000 9 000 242 000 0

531 Daň z motorových vozidiel 4 000 192 000

538 Ostatné dane a poplatky
548 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 50 000
562 Úroky 1 000 5 000

ICT služby 11 867 000 1 559 000 2 543 000

Telekom služby 3 293 000 818 000 796 000

Ostatné VOV 11 213 000 10 964 000 6 465 000

Výrobná spotreba 1 909 000 1 069 000 786 000

501 Spotreba materiálu 300 000 200 000 130 000

502 Spotreba energie 889 000 764 000 261 000

511 Opravy a udržiavanie 200 000 30 000 120 000

512 Cestovné 20 000 25 000 15 000

518 Ostatné služby 500 000 50 000 260 000

Osobné náklady 5 114 000 5 425 000 3 111 000

521 Mzdové náklady 3 432 000 3 318 000 2 059 000

524 Zákonné sociálne poistenie 1 373 000 1 602 000 858 000
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525 Ostatné sociálne zabezpečenie 103 000 114 000 57 000

527 Zákonné sociálne náklady 172 000 286 000 114 000

528 Ostatné sociálne náklady 34 000 105 000 23 000

Iné priame náklady 65 000 55 000 38 000

538 Ostatné dane a poplatky 20 000 15 000 8 000

548 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 45 000 40 000 30 000

VOV 4 125 000 4 415 000 2 530 000

851 Výkony ost.obch.služ 40 000 50 000 20 000

855 Výkony špec.inž.činn 360 000 450 000 200 000

864 Výkony médií 300 000 350 000 150 000

866 Služby v obl.nehnut. 10 000 25 000 10 000

883 Služby ubyt. a strav 60 000 60 000 40 000

884 Výkony vzdelávania 60 000 650 000 300 000

885 Výkony kultúry,arch. 190 000 20 000 100 000

893 Výkony obst.,man,skl 3 100 000 2 800 000 1 700 000
892 Výkony ost.služieb 5 000 10 000 10 000

Prevádzková réžia 12 401 000 4 723 000 8 241 000

Výrobná spotreba 555 000 310 000 604 000

501 Spotreba materiálu 60 000 20 000 40 000

502 Spotreba energie 400 000 160 000 229 000

511 Opravy a udržiavanie 20 000 10 000 20 000

512 Cestovné 45 000 20 000 45 000

518 Ostatné služby 30 000 100 000 270 000

Osobné náklady 11 806 000 4 393 000 7 607 000

521 Mzdové náklady 7 894 000 3 146 000 5 148 000

524 Zákonné sociálne poistenie 3 203 000 1 030 000 2 059 000

525 Ostatné sociálne zabezpečenie 229 000 80 000 137 000

527 Zákonné sociálne náklady 400 000 114 000 229 000

528 Ostatné sociálne náklady 80 000 23 000 34 000

Iné priame náklady 40 000 20 000 30 000

538 Ostatné dane a poplatky 40 000 20 000 30 000

Celosieťová réžia 12 848 000 4 430 000 10 503 000

Výrobná spotreba 580 000 85 000 201 000

501 Spotreba materiálu 300 000 3 000 10 000

502 Spotreba energie 30 000 6 000 11 000

511 Opravy a udržiavanie 50 000 5 000 5 000

512 Cestovné 20 000 6 000 25 000

518 Ostatné služby 180 000 65 000 150 000

Osobné náklady 11 953 000 4 240 000 10 272 000

521 Mzdové náklady 6 864 000 2 631 000 6 063 000

523 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva 89 000 24 000 80 000

524 Zákonné sociálne poistenie 2 860 000 1 030 000 2 402 000

525 Ostatné sociálne zabezpečenie 172 000 34 000 114 000

527 Zákonné sociálne náklady 1 945 000 515 000 1 602 000

528 Ostatné sociálne náklady 23 000 6 000 11 000

Iné priame náklady 315 000 105 000 30 000

548 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 5 000

568 Ostatné finančné náklady 10 000 5 000 10 000
876 Podiel SR celosieť. 300 000 100 000 20 000

Celkom náklady 137 843 349 74 005 000 129 752 000 48 196 608
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Príloha č. 7

Ekonomicky oprávnené náklady a výnosy Manažéra infraštruktúry v roku 2024
 v EUR

 

Spracovani

e žiadosti o 
pridelenie 

kapacity 

 Právo na 
využitie 

proskytnutej 

kapacity 

 Použitie 
výhybiek a 
odbočiek 

 Riadenie 

vlakov vrátane 
signalizácia, 

regulácie, 
odbavovania, 

spojenia a 

zabezpečenia 
informoácií o 
pohybe vlaku 

 Používania 
elektrického 
napajácieho 
zariadenia 

trakčného 
prúdu 

 Osobné 
stanice, ich 

budovy a 

zariadenia 

 Miesta na 

predaj 

prepravný
ch 

dokladov 

na 

staniciach 

osobnej 

dopravy 

 Nákladné 
terminály 

 Zriaďovacie 
stanice a 

zariadenia 

na 

zostavovanie 

vlakov 

 Odstavné 
koľaje  TIP Žilina  TIP Lužianky 

 TIOP 

Moldava nad 

Bodvou 

(neželezničná 
časť ) 

 Plán na rok 
2024 

Výrobná spotreba 32 287 61 115 91 058 597 10 087 513 16 433 811 13 266 670 115 313 130 303 4 679 091 368 999 0 133 762 17 297 136 384 758

Osobné náklady 862 000 2 467 000 87 534 000 123 560 156 23 199 000 2 813 000 17 000 155 000 17 665 000 345 000 46 000 54 000 258 717 156

Odpisy 4 000 8 000 44 269 000 914 000 8 533 000 3 131 000 48 000 480 000 1 778 000 183 000 651 000 1 000 60 000 000
Daňové náklady, náklady hospodárskej činnosti 
ostatné nepriame náklady 7 000 17 000 2 461 000 1 005 000 475 000 402 000 10 000 9 000 248 000 8 000 156 000 2 000 4 800 000

ITC 359 000 338 000 6 572 000 5 250 000 1 764 000 563 000 10 000 20 000 776 000 23 000 321 000 4 000 16 000 000
Ostatné služby vnútropodnikovo účtované 13 000 30 000 2 319 000 1 747 000 456 000 158 000 5 000 7 000 248 000 10 000 6 000 1 000 5 000 000

Celkom náklady 1 277 287 2 921 115 234 213 597 142 563 669 50 860 811 20 333 670 205 313 801 303 25 394 091 937 999 1 313 762 79 297 480 901 914

Prevádzková réžia 141 000 322 000 25 813 000 15 712 000 5 605 000 2 241 000 23 000 88 000 2 798 000 104 000 0 145 000 8 000 53 000 000

Náklady vrátane PR 1 418 287 3 243 115 260 026 597 158 275 669 56 465 811 22 574 670 228 313 889 303 28 192 091 1 041 999 1 458 762 87 297 533 901 914

Celosieťová réžia 71 000 162 000 12 955 000 7 886 000 2 813 000 1 125 000 11 000 44 000 1 405 000 52 000 0 73 000 3 000 26 600 000

Celkom náklady 1 489 287 3 405 115 272 981 597 166 161 669 59 278 811 23 699 670 239 313 933 303 29 597 091 1 093 999 1 531 762 90 297 560 501 914

Úhrady za prístup k ŽI 1 205 000 2 753 000 20 927 000 45 555 000 3 642 000 4 776 000 67 000 19 000 613 000 560 000 80 117 000

Kompenzácia finančných dopadov 125 000 285 000 9 232 000 5 956 000 1 724 000 181 000 4 997 000 22 500 000
Úhrada od vlastníka ŽI -EON súvisiace s 
poskytovaním služieb ŽI 157 000 362 000 239 381 000 113 026 957 53 149 000 18 655 000 170 000 723 000 23 647 000 526 000 449 796 957

Ostatné výnosy 1 000 2 000 1 543 000 728 000 343 000 121 000 1 000 4 000 153 000 4 000 3 561 957 66 000 6 527 957
Výnosy od koncesionára TIP Žilina 1 560 000 1 560 000

Výnosy celkom 1 488 000 3 402 000 271 083 000 165 265 957 58 858 000 23 552 000 238 000 927 000 29 410 000 1 090 000 1 560 000 3 561 957 66 000 560 501 914

Celkom VH na ZPŽI -1 287 -3 115 -1 898 597 -895 712 -420 811 -147 670 -1 313 -6 303 -187 091 -3 999 1 560 000 2 030 195 -24 297 0

Služby minimálneho prístupového balíka Služby traťového prístupu k servisným zariadeniam Ostatné



Príloha č. 8

Mesiac Výška úhrady v eurách Termín úhrady
Január 37 483 080 do 31. 1. 2024

Február 37 483 080 do 29. 2. 2024

Marec 37 483 080 do 28.3.2024

Apríl 37 483 080 do 30. 4. 2024

Máj 37 483 080 do 31. 5. 2024

Jún 37 483 080 do 28. 6. 2024

Júl 37 483 080 do 31. 7. 2024

August 37 483 080 do 30. 8. 2024

September 37 483 080 do 30. 9. 2024

Október 37 483 079 do 31. 10. 2024

November 37 483 079 do 29. 11. 2024

December 37 483 079 do 31. 12. 2024

Celkom rok 2024 449 796 957

Splátkový kalendár na rok 2024



Príloha č. 9

KPIs

Merateľný ukazovateľ Merná jednotka
Prechodné obmedzenia traťovej rýchlosti % využiteľnosti trate
Plynulosť dopravy a plnenie GVD % plnenia GVD (ŽSR)
Počet a produktivita zamestnancov počet
Zvýšenie bezpečnosti dopravy index nehodovosti

Rok 2024



Príloha č. 10

Zoznam činností prevádzky na zabezpečenie odloženej údržby a opravy ŽI a SZ v roku 2024

Miesto realizácie Názov akcie Čiastka €
Oprava a doplnenie koľajového lôžka, koľaje a výhybiek 2 413 608

Oprava geometrickej polohy koľaje a výhybiek 970 000

Oprava nástupíšť (oprava povrchov, oprava nástupištnej hrany) 100 000

Oprava priecestí (oprava priecestnej konštrukcie) 980 000

Oprava údržba priepustov 50 000

Oprava zariadení energetiky a elektrotechniky 2 833 000

Opravy a výmeny trakčného vedenia 490 000

Opravy oznamovacích a informačných zariadení 875 000

Opravy zabezpečovacích zariadení staničných, priecestných, traťových 1 720 000

Súvislá výmena koľajníc 730 000

Výmena a oprava podvalov 975 000

Výmena a regenerácia výhybkových súčiastok 840 000

Výmena výhybkových súčiastok 120 000

Oprava a doplnenie koľajového lôžka, koľaje a výhybiek 2 360 000

Oprava geometrickej polohy koľaje a výhybiek 770 000

Oprava nástupíšť (oprava povrchov, oprava nástupištnej hrany) 124 000

Oprava priecestí (oprava priecestnej konštrukcie) 321 000

Oprava údržba priepustov 145 000

Oprava zariadení energetiky a elektrotechniky 1 135 000

Opravy a výmeny trakčného vedenia 240 000

Opravy oznamovacích a informačných zariadení 770 000

Opravy zabezpečovacích zariadení staničných, priecestných, traťových 1 478 000

Súvislá výmena koľajníc 1 742 000

Výmena a oprava podvalov 1 690 000

Výmena a regenerácia výhybkových súčiastok 225 000

Výmena výhybkových súčiastok 100 000

Oprava a doplnenie koľajového lôžka, koľaje a výhybiek 2 964 000

Oprava geometrickej polohy koľaje a výhybiek 370 000

Oprava nástupíšť (oprava povrchov, oprava nástupištnej hrany) 300 000

Oprava priecestí (oprava priecestnej konštrukcie) 455 000

Oprava údržba priepustov 50 000

Oprava zariadení energetiky a elektrotechniky 1 125 000

Opravy a výmeny trakčného vedenia 450 000

Opravy koľajových mechanizmov a cestných vozidiel 515 000

Opravy oznamovacích a informačných zariadení 63 000

Opravy zabezpečovacích zariadení staničných, priecestných, traťových 451 000

Výmena a oprava podvalov 1 387 000

Výmena a regenerácia výhybkových súčiastok 870 000

Oprava a doplnenie koľajového lôžka, koľaje a výhybiek 482 000

Oprava geometrickej polohy koľaje a výhybiek 425 000

Oprava nástupíšť (oprava povrchov, oprava nástupištnej hrany) 91 000

Oprava zariadení energetiky a elektrotechniky 1 940 000

Opravy a výmeny trakčného vedenia 182 000

Opravy koľajových mechanizmov a cestných vozidiel 1 173 000

Opravy oznamovacích a informačných zariadení 149 000

Opravy zabezpečovacích zariadení staničných, priecestných, traťových 1 313 000

Súvislá výmena koľajníc 482 000

Výmena a oprava podvalov 55 000

Výmena a regenerácia výhybkových súčiastok 537 000

Výmena výhybkových súčiastok 171 000

Správa majetku Opravy budov 5 000 000

Mostný obvod Údržba a oprava konštrukcie mostov 3 000 000

48 196 608

OR Košice

OR Trnava

OR Zvolen

OR Žilina

Celkový súčet



Príloha č. 11 a

Výnosy za 

UMP UTP Spolu UMP UTP Spolu UMP UTP Spolu

Celkový súčet

Rok

Príloha k žiadosti Manažéra infraštruktúry o poskytnutie finančných prostriedkov I (podľa článku II bod 4)                         

nákladná doprava
Maximálne úhrady Znížené úhrady KompenzácieNázov železničného 

podniku
Číselný kód



 Príloha č. 11 b

Por. č. Železničný podnik Číslo faktúry
Poskytnutá zľava z úhrady za prístup k ŽI 
(požadovaná suma zo štátneho rozpočtu)

(v EUR)

Spolu:

Príloha k žiadosti Manažéra infraštruktúry o poskytnutie finančných prostriedkov II (podľa článku II bod 4)                                                     


